Edital Prospera Sociobio: Criação dos Núcleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia na Amazônia

Anexo III. Quadro de Pontuação_Fases 01 e 02

ASPECTO	CRITÉRIO	ESCALA DE PONTUAÇÃO	MEIOS DE COMPROVAÇÃO
FASE 1 - HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE REDES MULTI-INSTITUCIONAIS			
Composição do arranjo proposto para a rede multi-institucional	Número de organizações	2 pt a cada organização que exceda o **número mínimo exigido de 3 organizações**, até o número máximo de 10 pts	
	Diversidade de organizações	1 pt para cada tipo de natureza jurídica representada na rede, até o máximo de 10 pts. 3 pts para representação de cooperativa ou associação de PIPCTAFs. 3 pts para ICTs - Instituições de Ciência e Tecnologia, inclusive universidades e institutos de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante. 3 pts para instituições prestadoras de ATER.	
	Sinergia entre a organização-líder e as organizações parceiras	10 pts - Histórico sólido de colaboração 6 pts - Colaboração moderadamente frequente 3 pt - Experiências pontuais de colaboração 0 pt - Nenhuma evidência de sinergia prévia	
	Definição das atribuições, processos decisórios e atribuições das organizações da rede	10 pts - Definição plenamente estabelecida 6 pts - Definição parcialmente estabelecida 3 pt - Definição precariamente estabelecida 0 pt - Ausência de definição	
Experiência da organização-líder	Tempo de atuação da organização-líder no território	1 pt por ano que exceda o **tempo mínimo exigido de 5 anos**, até o máximo de 10 pts	
	Recebimento de recursos financeiros no âmbito de programas, projetos e políticas do poder público, com aprovação de contas	1 pt a cada R$ 50 mil, até o máximo de 10 pts	
	Experiência da organização-líder com projetos envolvendo PIPCTAFs no território	1 pt a cada 2 projetos, até o máximo de 10 pts	
Experiência das organizações parceiras	Tempo médio do conjunto de organizações parceiras no território	1 pt a cada ano completo, até o máximo de 10 pts	
	Experiência do conjunto de organizações parceiras com projetos envolvendo PIPCTAFs no território	1 pt a cada 2 projetos, até o máximo de 10 pts	
Composição do conjunto de negócios comunitários beneficiários diretos	Número de negócios de PIPCTAFs	2 pts a cada negócio que exceda o **número mínimo exigido de 10 negócios**, até 20 pts	
	Diversidade de graus de maturidade dos negócios beneficiados	2 pts a cada associação ou cooperativa de PIPCTAFs com baixo grau de maturidade que exceda o valor basal de 10 (não obrigatório) atendidas no território, até o máximo de 20 pts	
	Dispersão geográfica dos negócios beneficiados no território	10 pts - dispersão superior a 70% do território 8 pts - dispersão superior a 50% do território 4 pt - dispersão entre 30-50% do território	
Proposta de arranjo para o conselho consultivo local	Tempo de atuação	2 pts a cada ano que exceda o tempo basal de 3 anos (não obrigatório), até o máximo de 10 pts	
	Extensão territorial da incidência do conselho	5 pts - incidência em 100% do território 3 pts - incidência em 50% do território ou mais 1 pt - incidência inferior a 50% do território	
	Engajamento de lideranças de movimentos representativos de PIPCTAFs atuantes no território	1 pt a cada segmento de PIPCTAF representado no conselho, até o máximo de 10 pts. 2 pts para representação feminina. 2 pts para representação da juventude.	
	Engajamento de representantes de setores estratégicos atuantes no território	2 pts para representação do setor financeiro. 2 pts para representação do setor de pesquisa e inovação. 2 pts para representação do setor de ATER. 2 pts para representação do setor empresarial ligado à sociobiodiversidade. 2 pts para representação de agentes do Sisnama (Sistema Nacional de Meio Ambiente).	
FASE 2 - APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			
Processo de construção	Co-construção junto a lideranças de comunidades de PIPCTAFs que se relacionam aos negócios comunitários beneficiados pelo projeto	1 pt a cada segmento de PIPCTAF participante do processo, até o máximo de 10 pts. 2 pts para participação feminina. 2 pts para participaçao da juventude.	Versão final do Projeto de Desenvolvimento
	Co-construção junto a representantes de setores estratégicos atuantes no território	2 pts para participação do setor financeiro. 2 pts para participação do setor de pesquisa e inovação. 2 pts para participação do setor de ATER. 2 pts para participação do setor empresarial ligado à sociobiodiversidade. 2 pts para participação de agentes do Sisnama (Sistema Nacional de Meio Ambiente).	Versão final do Projeto de Desenvolvimento
	Co-construção envolvendo todas as organizações da rede e todos os negócios comunitários beneficiários diretos	10 pts - Evidências de pleno envolvimento 6 pts - Evidências de envolvimento parcial 3 pts - Evidências de envolvimento incipiente 0 pt - Ausência de registros de envolvimento	Versão final do Projeto de Desenvolvimento
	Incorporação das dimensões de gênero, geração e de valorização dos conhecimentos tradicionais à versão final do Projeto de Desenvolvimento	10 pts - Dimensões plenamente incorporadas 6 pts - Dimensões parcialmente incorporadas 3 pts - Dimensões pouco trabalhadas 0 pt - Dimensões ausentes	Versão final do Projeto de Desenvolvimento

Coerência entre objetivos, métodos e resultados esperados	Relação entre entraves do diagnóstico e abordagem de pacotes de soluções	20 pts - Atendimento pleno 15 pts - Atendimento parcial 10 pts - Atendimento deficitário 5 pts - Atendimento insatisfatório 0 pt - Ausência de evidências para análise	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
Resultados esperados	Capacidade de alcance dos resultados	10 pts - Capacidade plena 6 pts - Capacidade parcial 3 pts - Capacidade duvidosa 0 pt - Capacidade ausente	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
	Capacidade de alavancagem de outros recursos	10 pts - Capacidade plena 6 pts - Capacidade parcial 3 pts - Capacidade duvidosa 0 pt - Capacidade ausente	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
	Capacidade de ativação do ecossistema de negócios por meio de parcerias com outros atores do território	10 pts - Capacidade plena 6 pts - Capacidade parcial 3 pts - Capacidade duvidosa 0 pt - Capacidade ausente	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
Repartição de benefícios entre a rede multi-institucional e os negócios comunitários de PIPCTAFs beneficiários diretos	Aderência aos percentuais indicados no edital	20 pts - 80% dos recursos para atividades-fim 15 pts - 77,5% dos recursos para atividades-fim 10 pts - 75% dos recursos para atividades-fim 5 pts - 72,5% dos recursos para atividades-fim 0 pt - 70% dos recursos para atividades-fim	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
Cronograma	Clara definição das atividades, etapas, responsáveis e prazos	20 pts - Cronograma plenamente adequado 15 pts - Cronograma parcialmente adequado 10 pts - Cronograma deficitário 5 pts - Cronograma inadequada/insuficiente 0 pt - Ausência de evidências	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
Orçamento	Detalhamento do orçamento e compatibilidade com o calendário de desembolso e as atividades propostas	20 pts - Orçamento plenamente adequado 15 pts - Orçamento parcialmente adequado 10 pts - Orçamento deficitário 5 pts - Orçamento inadequado/insuficiente 0 pt - Ausência de evidências	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
Equipe técnica	Proposta de dimensionamento e perfil de formação e experiência de equipe técnica adequada ao desempenho das atividades previstas	20 pts - Equipe técnica plenamente adequada 15 pts - Equipe técnica parcialmente adequada 10 pts - Equipe técnica deficitária 5 pts - Equipe técnica inadequada/insuficiente 0 pt - Ausência de evidências	Versão final do Projeto de Desenvolvimento																				
Capacidade técnica e operacional da organização-líder	Capacidade financeira, contábil e administrativa da organização-líder	40 pts - Capacidade plena 20 pts - Capacidade superior a níveis mínimos 0 pt - Capacidade atende níveis mínimos	Documentação específica																				