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Edital Prospera Sociobio: Criacdo dos Niicleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia na Amazonia

Anexo IlI. Quadro de Pontuacao_Fases 01 e 02

ASPECTO

CRITERIO

ESCALA DE PONTUAGAO

MEIOS DE COMPROVAGCAO

FASE 1 -

HABILITAGAO DAS PROPOSTAS DE REDES MULTI-INSTITUCIONAIS

Composigao do arranjo
proposto para a rede multi-
institucional

Numero de organizagbes

4 pts a cada organizagéo que exceda o nimero minimo exigido de 5
organizagoes, até o nimero maximo de 20 pts

Verséao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Diversidade de organizac¢des

1 pt para cada tipo de natureza juridica representada na rede, até o maximo
de 10 pts.

3 pts para representagéo de cooperativa ou associagdo de PIPCTAFs.

3 pts para ICTs - Instituigdes de Ciéncia e Tecnologia, inclusive universidades
e institutos de ensino técnico, tecnoldgico e profissionalizante.

3 pts para instituicdes prestadoras de ATER.

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Sinergia entre a organizagao-lider e as
organizagdes parceiras

10 pts - Historico sélido de colaboragao

6 pts - Colaboragdo moderadamente frequente
3 pt - Experiéncias pontuais de colaboragao

0 pt - Nenhuma evidéncia de sinergia prévia

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Definicéo das responsabilidades e
atribuicbes das organizagdes da rede e
processos decisorios

10 pts - Definigdo plenamente estabelecida
6 pts - Definigdo parcialmente estabelecida
3 pt - Definigéo precariamente estabelecida
0 pt - Auséncia de definicdo

Verséao final da Proposta de Implementacao do Nucleo e
anexos

Experiéncia da organizagao-
lider

Tempo de atuagao da organizagao-lider no
territdrio

2 pts por ano que exceda o tempo minimo exigido de 2 anos, até o0 maximo
de 20 pts

Versao final da Proposta de Implementacao do Nucleo e
anexos

Recebimento de recursos financeiros no
ambito de programas, projetos e politicas do
poder publico, com aprovagéo de contas

1 pt a cada R$ 50 mil, até o maximo de 10 pts

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Experiéncia da organizagao-lider com
projetos envolvendo PIPCTAFs no territorio

1 pt a cada 2 projetos, até o maximo de 10 pts

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Experiéncia das organizagdes
parceiras

Tempo médio do conjunto de organizagdes
parceiras no territorio

1 pt a cada ano completo, até o maximo de 10 pts

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Experiéncia do conjunto de organizagbes
parceiras com projetos envolvendo
PIPCTAFs no territério

1 pt a cada 2 projetos, até o maximo de 10 pts

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos




ASPECTO

CRITERIO

ESCALA DE PONTUACAO

MEIOS DE COMPROVACAO

FASE 1 -

HABILITAGAO DAS PROPOSTAS DE REDES MULTI-INSTITUCIONAIS

Composigéo do conjunto de
negocios comunitarios
beneficiarios diretos

Numero de negodcios de PIPCTAFs

3 pts a cada negécio que exceda o niumero minimo exigido de 15
negécios, até 30 pts

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Abrangéncia territorial de aplicagédo da
proposta

10 pts - disperséo superior a 70% do territério
8 pts - dispersao superior a 50% do territério
4 pt - disperséo entre 30-50% do territdrio

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Proposta de arranjo para o
conselho consultivo local
(Estrutura de Governanca)

Tempo de atuagao (para colegiados com
existéncia prévia)

2 pts a cada ano que exceda o tempo basal de 3 anos (nédo obrigatério), até o
maximo de 10 pts

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Extensao territorial da incidéncia do conselho

5 pts - incidéncia em 100% do territério
3 pts - incidéncia em 50% do territério ou mais
1 pt - incidéncia inferior a 50% do territério

Versao final da Proposta de Implementacao do Nucleo e
anexos

Representatividade de liderangas de
movimentos representativos de PIPCTAFs
atuantes no territorio

1 pt a cada segmento de PIPCTAF representado no conselho, até o maximo
de 10 pts.

2 pts para representagéo feminina.

2 pts para representagéo da juventude.

Versao final da Proposta de Implementacao do Nucleo e
anexos

Representatividade de representantes de
setores estratégicos atuantes no territorio

2 pts para representagéo do setor financeiro.

2 pts para representacéo do setor de pesquisa e inovagao.

2 pts para representagéo do setor de ATER.

2 pts para representagéo do setor empresarial ligado a sociobiodiversidade.
2 pts para representacéo de agentes do Sisnama (Sistema Nacional de Meio
Ambiente).

Versao final da Proposta de Implementacao do Nucleo e
anexos

Visao global da Proposta de
Implementagéo do Nucleo

Consisténcia da metodologia de construgao

10 pts - Plenamente consistente.
7 pts - Parcialmente consistente.
4 pts - Pouco consistente.

0 pt - Inconsistente.

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Exequibilidade das linhas de agéo propostas

10 pts - Plenamente exequivel.
7 pts - Parcialmente exequivel.
4 pts - Pouco exequivel

0 pt - Inexequivel.

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

Relevancia das intervencdes delineadas
diante do contexto descrito

10 pts - Plenamente relevante.
7 pts - Parcialmente relevante.
4 pts - Pouco relevante.

0 pt - Nao relevante.

Versao final da Proposta de Implementagao do Nucleo e
anexos

FASE 2 - APROVAGAO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Co-construgéo junto a liderangas de
comunidades de PIPCTAFs que se
relacionam aos negdcios comunitarios
beneficiados pelo projeto

1 pt a cada segmento de PIPCTAF participante do processo, até o maximo de
10 pts.

2 pts para participagao feminina.

2 pts para participacao da juventude.

Versao final do Projeto de Desenvolvimento




ASPECTO

CRITERIO

ESCALA DE PONTUACAO

MEIOS DE COMPROVACAO

FASE 1 -

HABILITAGAO DAS PROPOSTAS DE REDES MULTI-INSTITUCIONAIS

Processo de construgao

Co-construgéo junto a representantes de
setores estratégicos atuantes no territdrio

2 pts para participagao do setor financeiro.

2 pts para participagao do setor de pesquisa e inovagao.

2 pts para participagao do setor de ATER.

2 pts para participacédo do setor empresarial ligado a sociobiodiversidade.
2 pts para participagédo de agentes do Sisnama (Sistema Nacional de Meio
Ambiente).

Versao final do Projeto de Desenvolvimento

Co-construgao envolvendo todas as
organizagdes da rede e todos os negdcios
comunitérios beneficiarios diretos

10 pts - Evidéncias de pleno envolvimento
6 pts - Evidéncias de envolvimento parcial
3 pts - Evidéncias de envolvimento incipiente
0 pt - Auséncia de registros de envolvimento

Versao final do Projeto de Desenvolvimento

Incorporagao das dimensdes de género,
geragao e de valorizagdo dos conhecimentos
tradicionais a versao final do Projeto de
Desenvolvimento

10 pts - Dimensdes plenamente incorporadas
6 pts - Dimensdes parcialmente incorporadas
3 pts - Dimensdes pouco trabalhadas

0 pt - Dimensdes ausentes

Versao final do Projeto de Desenvolvimento

Coeréncia entre objetivos,
métodos e resultados
esperados

Relagéo entre entraves do diagnostico e
abordagem de pacotes de solugdes

20 pts - Atendimento pleno

15 pts - Atendimento parcial

10 pts - Atendimento deficitario

5 pts - Atendimento insatisfatério

0 pt - Auséncia de evidéncias para analise

Verséao final do Projeto de Desenvolvimento

Resultados esperados

Capacidade de alcance dos resultados

10 pts - Capacidade plena
6 pts - Capacidade parcial
3 pts - Capacidade duvidosa
0 pt - Capacidade ausente

Versao final do Projeto de Desenvolvimento

Capacidade de alavancagem de outros
recursos

10 pts - Capacidade plena
6 pts - Capacidade parcial
3 pts - Capacidade duvidosa
0 pt - Capacidade ausente

Versao final do Projeto de Desenvolvimento

Capacidade de ativagéo do ecossistema de
negocios por meio de parcerias com outros
atores do territorio

10 pts - Capacidade plena
6 pts - Capacidade parcial
3 pts - Capacidade duvidosa
0 pt - Capacidade ausente

Versao final do Projeto de Desenvolvimento

Repartigao de beneficios
entre a rede multi-institucional
e 0s negoécios comunitarios
de PIPCTAFs beneficiarios
diretos

Aderéncia aos percentuais indicados no
edital

20 pts - 80% dos recursos para atividades-fim
15 pts - 77,5% dos recursos para atividades-fim
10 pts - 75% dos recursos para atividades-fim
5 pts - 72,5% dos recursos para atividades-fim
0 pt - 70% dos recursos para atividades-fim

Verséao final do Projeto de Desenvolvimento

Clara definigéo das atividades, etapas,

20 pts - Cronograma plenamente adequado
15 pts - Cronograma parcialmente adequado

Cronograma o 10 pts - Cronograma deficitario Verséao final do Projeto de Desenvolvimento
responsaveis e prazos . ) -
5 pts - Cronograma inadequadal/insuficiente
0 pt - Auséncia de evidéncias
20 pts - Orgamento plenamente adequado
Detalhamento do orgamento e 15 pts - Orgamento parcialmente adequado
Orgamento compatibilidade com o calendario de 10 pts - Orgamento deficitario Versao final do Projeto de Desenvolvimento

desembolso e as atividades propostas

5 pts - Orgamento inadequado/insuficiente
0 pt - Auséncia de evidéncias




ASPECTO

CRITERIO

ESCALA DE PONTUACAO

MEIOS DE COMPROVACAO

FASE 1 - HABILITACAO DAS PROPOSTAS DE REDES MULTI-INSTITUCIONAIS

Equipe técnica

Proposta de dimensionamento e perfil de
formacéo e experiéncia de equipe técnica
adequada ao desempenho das atividades
previstas

20 pts - Equipe técnica plenamente adequada
15 pts - Equipe técnica parcialmente adequada
10 pts - Equipe técnica deficitaria

5 pts - Equipe técnica inadequadal/insuficiente
0 pt - Auséncia de evidéncias

Verséao final do Projeto de Desenvolvimento

Capacidade técnica e
operacional da organizagao-
lider

Capacidade financeira, contabil e
administrativa da organizagao-lider

40 pts - Capacidade plena
20 pts - Capacidade superior a niveis minimos
0 pt - Capacidade atende niveis minimos

Documentacao especifica




